Atklāta sarunu procedūra “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde “Viedo integrēto risinājumu ieviešanas atjaunīgo gāzu ievadīšanai pārvades sistēmā”” (Identifikācijas Nr. PRO-2022/087)
Ieinteresētā pakalpojuma sniedzēja uzdotie jautājumi un sniegtās atbildes:
1. Vai darbu veicējiem, nolūkā izpildīt uzdevuma 4.1. punktu tiks sniegta no Pasūtītāja šāda informācija: Punktā 2.minētā minētā analīze, kas apkopo dabasgāzes infrastruktūras tīklu un biogāzes staciju izvietojumu Latvijas teritorijā? 
1. Vai būs iespējams saņemt DGW datus par ar pārvades gāzesvadu infrastruktūru Latvijā?
Atbilde: Visa nepieciešamā informācija par darba veikšanu, būs piedāvāta izvelētajam pretendentam.
1. Vai būs iesējams saņemt datus par biogāzes ražotājiem Latvijas teritorijā – atrašanās vietas, jaudas?
Atbilde: Tiks piedāvāts iepazīties ar  pētījums par Biometāna ražošanu no 2020 gada.
1. Vai ar punktu 5.4. domāts, ka: uzdevuma punkta 4.1. ietvaros, apzinot VISUS biometāna ražotājus, tie ir ģeogrāfiski – loģiski (ne juridiski) jāpiesaista plānotiem pieslēguma punktiem? 
Atbilde: Jā, jāapzina.
1. Punkts 5.5. nav izpildāms bez p.1 minētās informācijas. Kādā veidā tā tiks nodrošināta Izpildītājam?
Atbilde: Informācija tiks piedāvāta Izpildītājam.
1. Vai punkts 5.7. nozīmē, ka autoceļiem jābūt ar asfalta segumu? 
Atbilde: Projekta izstrādes ietvaros autoceļu seguma risinājumam būtu jābūt tehniski pamatotam.
1. Kādā veidā plānots saskaņošanu ar zemju īpašniekiem? (tas ir nepieciešams lai veikt topogrāfēšanas darbus, projekta izstrādi kaut minimālā sastāvā, un apzinātu nepieciešamo zemju lietošanas/atsavināšanas iespējas).
Atbilde: Nepieciešamības gadījuma Pasūtītājs sniegs atbalstu, lai paātrinātu minēta punkta izpildi.
1. Ņemot vērā minēto, lūdzu skaidrot, kā Pasūtītājs redz nolikuma punkta 2.3. izpildes iespējamību – termiņš 5.mēneši, lai izpildīt visus nodevumus, kas minēti punktā 7, un ņemot vērā, ka:
1. Nepieciešama visu materiālu apkopošana un izpēte, lai veiktu uzdevums 4.1. punkta izpildi (min.4-6 nedēļas);
1. Nepieciešama zemju īpašnieku piekrišana infrastruktūras izveidei – ceļa izbūve, elektropieslēguma izbūve, laukuma izbūve, u.c.; - termiņš un atbildība nav zināmi.
1. Tehnisko noteikumu saņemšana (elektropieslēgumam) vismaz 14 dienas;
1. Nepieciešams veikt konkrēta zemes gabala topogrāfēšanu (ap 2 mēneši);
1. Būvprojekta minimālā sastāvā 4.gab (BMS) noformēšana pēc punktu a)b)c) izpildes - ap 1 mēnesis)
1. BMS skaņošana vietējās būvvaldēs – ap 1.mēnesis. 

Kopā sanāk vismaz zināms un īsti grūti mazināms termiņš vismaz 6 mēneši, neskaitot: Conexus nodevumu un starpnodevumu izskatīšanu un skaņošanu, nerunājot par punkta b) niansi, kuras risināšana nav Izpildītāja spēkos un bez kuras īsti neredzu par iespējamo tālāko punktu izpildi. 
Atbilde: Termiņš ir nolikts pēc labas prakses pieredzes un tam ir jābūt ievērotam pēc līguma noslēgšanas - 5 mēneši.




