3. pielikums
Atklātas sarunu procedūras “Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru stacijas Nr. 2 
sagāzētības kontroles sistēmas modernizācija” nolikumam  (Identifikācijas Nr. PRO-2021/285)




TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (FORMA) – VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS (B)

	Nr.p.k.
	Prasība
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS/APRAKSTS

	1.
	Pretendenta aprakstīts un izvērsts būvdarbu izpildes apraksts (Darbu veikšanas projekta pamata apraksts) pa etapiem, t. sk.:
· katrā posmā veikto darbu tehnoloģiskais apraksts;
· darbu veikšanas plāns skarto inženierbūvju zonās un to šķērsojuma vietās;
· kvalitātes kontroles pasākumi;
· būvgružu transportēšana un izvietošana, darbu un sadzīves atkritumu utilizācijas kārtības apraksts;
· vides prasību ievērošana un pasākumi būvlaukuma apkārtnē esošo ielu un laukumu (ja tādi ir) tīrības nodrošināšanai.

	

	2.
	Būvdarbu etapu izpildes kalendārais laika grafiks (pa nedēļām), norādot arī kopējo iepirkuma līguma izpildes termiņu nedēļās. Darbu izpildes kalendārajā grafikā jānorāda katru nedēļu veicamie Darbu apjomi. Atkarībā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās brīža Darbu izpildes kalendārais grafiks var tikt koriģēts, precizējot posmu izpildes termiņus un secību. Darbu izpildes grafiks sagatavojams, rēķinoties, ka iepirkuma priekšmetā paredzētie visi Darbi (piemēram, Darbos iekļautie un izpildāmie būvdarbi Darba izpildes vietā, objekta uzkopšana, izpilddokumentācijas noformēšanas pabeigšana, u.tml.) ir jāizpilda nolikumā noteiktajā iepirkuma priekšmeta izpildes termiņā.

	

	3.
	Būvdarbu finanšu plūsmas projekts.

	

	4.
	Darba aizsardzības vispārīgais apraksts un pasākumu plāns.

	

	5.
	Garantijas termiņš būvdarbiem, kas nevar būt īsāks par 5 (pieciem) gadiem, no objekta nodošanas ekspluatācijā, bet aprīkojuma garantijas termiņš nevar būt īsāks par 2 (diviem) gadiem pēc aprīkojuma piegādes uz Noliktavu

	




Paraksts: 	

Vārds, uzvārds: 	_____________________________________
Amats: 	



