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Atbildes uz jautājumiem par atklātu konkursu

 “Par Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru ceha Nr. 2 gāzes pārsūknēšanas agregātu Cooper Bessemer 12z330 tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūvi” identifikācijas Nr. PRO-2019/044

	Nr. p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Lūdzam Pasūtītāju norādīt grīdai paredzamās siltumizolācijas biezumu.
	[bookmark: _GoBack]Siltinājums 100mm.

	2.
	Lūdzam Pasūtītāju norādīt, vai piedāvājumā ir jāparedz izmaksas cokola apdarei?
	Cokola apdare nav paredzēta. Cokols faktiski ir pamata plāksne, kurai jābūt tādā izpildījumā, pēc kura nav nepieciešama apdare.

	3.
	Lokālajās tāmēs nav iekļauti esošo inženierkomunikāciju pievadu demontāžas darbi: sakaru kabelis, lietus ūdens kanalizācija. Lūdzam Pasūtītāju papildināt lokālās tāmes ar trūkstošām pozīcijām.
	Papildu pozīcijas ir iekļautas: sakaru kabeļu demontāžai  skat. ESS-TK lokālo tāmi un ESS-TK būvdarbu apjomus punktā 4 (demontāžas darbi); ūdensvada demontāžai (nevis lietus ūdens kanalizācijas) skat. UKT lokālo tāmi un UKT būvdarbu apjomus (citi darbi, poz. 8).

	4.
	Lokālajās tāmēs nav iekļauta pozīcija “balstu pamatnes apbetonēšana” kas ir redzama projekta CBG-354-BP-MK-4_izm0 rasējumā.  Lūdzam Pasūtītāju papildināt lokālās tāmes ar trūkstošām pozīcijām.
	Papildu pozīcijas iekļautas: skat. AR, DZK, MK lokālo tāmi, punkts 12; AR, DZK, MK materiālu sarakstā punkts 4; AR, DZK, MK būvdarbu apjomos poz. 18a.

	5.
	Lūdzam precizēt, vai uzrādītie darbi lokālajā tāmē SAT, sadaļā Nr.5, pozīcijā Nr.1 nedublējas ar lokālo tāmi DOP, sadaļas Nr.2, pozīciju Nr.2?
	Tā ir tā pati pozīcija.  Lokālajā SAT tāmē 5. sadaļas 1. punkta aprakstā ir norādīts, ka apjomus skat. DOP daļā.

	6.
	Lokālajā tāmē DOP, ir uzrādīta pozīcija “Betona apmales demontāža/ atjaunošana”. Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kur ir paredzēts veikt uzrādītos darbus un, ja ir iespējams izsniegt atbilstošu projekta rasējumu.
	Lai ierīkotu pamatu PM-2 uz ass NB3 (skat. rasējumu DZK-02 un DOP-03), kompresoru ceha Nr. 2 pamatu (sienu) betona apmale būvbedres vietā būs jānojauc un pēc pamata ierīkošanas jāatjauno atbilsotoši esošajai apmales konstrukcijai. Būvprojekta rasējumi šāda veida darbiem nav nepiecešami.

	7.
	Lokālajā tāmē AR, DZK ,MK sadaļā Nr.3, pozīcijās Nr.3 un 4 ir uzrādīts kopējais apjoms visu metāla konstrukciju apstrādei. Lūdzam Pasūtītāju šīs pozīcijas sadalīt, jo nesošās metāla konstrukcijas ēkai ir paredzēts krāsot, bet nesošo balstu metāla konstrukcijas ir paredzēts cinkot, un izmaksas šiem apstrādes veidiem būtiski atšķiras.
	Projektā ir paredzēta tikai krāsošana. Cinkošana nav paredzēta.

	8.
	Projekta rasējumā CBG-354-BP-DZK-5_izm0, griezumā “a-a” pamatu plātnes biezums ir uzrādīts gan 200mm, gan 350mm. Lūdzam Pasūtītāju precizēt pamatu plātnes biezumu.
	Plātnes biezums 350mm.

	9.
	Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kādēļ daudzi uzņēmumi un fiziskas personas nav sasniedzamas un neveic darbību vai arī ir izolācijā, nav iespējams kvalitatīvi un termiņos sagatavot iepirkumu dokumentāciju un saņemt piegādātāju, apakšuzņēmēju piedāvājumus. Lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanu par vismaz 2 (divām) nedēļām.
	Atklāts konkurss tiks pagarināts par divām nedēļām, līdz 21.04.2020.
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